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Einkaufsbedingungen fur Bau- und Montage-
leistungen
der hbk metallbearbeitung gmbh - Stand 31.01.2022

bearbeitung

§1 Geltungsbereich, Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen sind Vertragsbestandteil der hbk metallbearbeitung gmbh
(im Folgenden ,hbk“ genannt) als Auftraggeberin fir Beauftragungen von Bau- und
Montageleistungen. Sie sind nur zur Verwendung mit Vertragspartnern (im Folgenden
JAuftragnehmer®) im unternehmerischen Geschéaftsverkehr bestimmt. Neben diesen
allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten

o die Verkaufs- und Lieferbedingungen,
o die Einkaufsbedingungen fur allgemeine Lieferungen und Leistungen sowie
o die Einkaufsbedingungen fir maschinelle Einrichtungen und Montageleistungen

der hbk metallbearbeitung gmbh, jeweils zu finden unter https://hbk-metall.com/agb.

Bezuglich des Einkaufs von allgemeinen Lieferungen und Leistungen wird auf die
Einkaufsbedingungen der hbk fur allgemeine Lieferungen und Leistungen verwiesen.

Bezulglich des Einkaufs maschineller Einrichtungen und den diesbezlglichen
Montageleistungen wird auf die Einkaufsbedingungen der hbk fiir maschinelle Einrichtungen
und Montageleistungen verwiesen.

2. Sollte mit einem Auftragnehmer vertraglich die VOB/B Anwendung finden, so gelten nur
solche der nachfolgenden Klauseln, die mit der VOB/B nicht kollidieren. Die Regelungen der
VOB/B haben, sofern sie vertraglich vereinbart sind, in einem Kollisionsfall immer
ausdricklichen Vorrang und ersetzen die kollidierenden, nachfolgend aufgefiihrten Klauseln.

3. Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten im Rahmen samtlicher neuer und laufender
Geschaftsbeziehungen auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdriicklich vereinbart werden.

4. Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers sowie sonstige Abweichungen von
diesen Bedingungen gelten nur, wenn und soweit diese von der hbk schriftlich und
ausdricklich anerkannt werden; eine gleichwohl durchgefiihrte Ausfiihrung des Vertrages
stellt keine solche Anerkenntnis dar.

5. Entgegenstehende oder zusatzliche Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers
binden die hbk auch dann nicht, wenn die hbk diesen Bedingungen nicht ausdrtcklich
widerspricht oder die Lieferung/Leistung vorbehaltlos entgegennimmt.

6. Die gesamte Projektabwicklung sowie der Schriftverkehr erfolgen in deutscher Sprache.

§ 2 Angebot, Beauftragung und geschaftliche Korrespondenz

1. Angebote des Auftragnehmers erfolgen stets unentgeltlich und entfalten noch keine
Bindungswirkung fur die hbk. Eine Vergltung von Angeboten oder Kostenvoranschlagen
erfolgt ausschlieBlich nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung.

2. Vertrage kommen ausschlie3lich durch die schriftliche Beauftragung der hbk zustande.

3. Weicht ein Angebot inhaltlich von den Vorgaben und Beschreibungen der hbk ab, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, auf die jeweiligen Abweichungen hinzuweisen.

4. Im Angebot hat der Auftragnehmer samtliche im Rahmen des Auftrags anfallenden
Nebenkosten einzeln auszuweisen.

5. Auch rechtsverbindliche Beauftragungen, Anderungen, Nachtrage sowie Nebenabreden geht
die hbk nur durch entsprechende schriftliche Erklarungen ein.

Mindliche Absprachen, begriinden keine vertragliche Bindungswirkung, es sei denn, diese
wurden im Anschluss schriftlich durch die hbk bestatigt.

6. Als Auftragsdatum gilt das Datum der schriftlichen Beauftragung durch die hbk.

7. Als Auftraggeberin ist die hbk berechtigt, jederzeit Anderungen oder Anpassungen des
Auftrages zu verlangen.
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Insoweit hierdurch die vereinbarten Ausfuhrungsfristen (vgl. hierzu naher unter § 3.1.g) nicht
mehr eingehalten werden kénnen oder mit den Anderungen/Anpassungen die Stellung eines
Nachtrags erforderlich wird, hat der Auftragnehmer die hbk hierauf unverziglich schriftlich
hinzuweisen und einen angemessenen Vorschlag bezlglich neuer Ausfiihrungsfrist und/oder
des neuen Preises zu unterbreiten.

bearbeitung

Unterlasst der Auftragnehmer dies binnen einer Woche nach Ubermittlung der
Anderungsanordnungen und/oder Anpassungen durch die hbk, gelten die urspriinglich
vereinbarten Ausfiihrungsfristen und Preise auch flir den abgeanderten bzw. angepassten
Auftrag, es sei denn, der Auftragnehmer kann nachweisen, dass er die Verzdgerung nicht zu
vertreten hat.

8. Samtliche Ausfihrungsénderungen durch den Auftragnehmer bedurfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die Anderungen sind auf entsprechenden
Zeichnungen deutlich zu kennzeichnen; die Ubersendung der mit Anderungsvermerken
versehenen Zeichnungen genlgt nicht.

§ 3 Leistungsumfang

1. Hauptleistungspflichten

a) Von der Liefer-/Leistungspflicht des Auftragnehmers ist alles umfasst, was fur die komplette
und fachgerechte Ausflihrung der Lieferungen/Leistungen und zur Erreichung des
Verwendungszwecks erforderlich ist; dies gilt auch fiir Positionen, die im Leistungsverzeichnis
nicht ausdriicklich aufgefihrt sind. Leistungsausschliisse muss der Auftragnehmer vor
Vertragsschluss explizit benennen und mit der hbk schriftlich vereinbaren.

b) Die Leistungen mussen der Beschaffenheitsvereinbarung, dem Verwendungszweck, den
gesetzlichen und behdrdlichen Bestimmungen, insbesondere den
Arbeitsschutzbestimmungen und Unfallverhiitungsvorschriften entsprechen.

Fir Verwendung zweckentsprechender Materialien, sachgemafe Konstruktion, Bauart und
Ausfuhrung, einwandfreies Funktionieren und Erreichen der vereinbarten Leistungen
Ubernimmt der Auftragnehmer die Gewahr.

c) Die Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen insbesondere:
e die Anfertigung und Lieferung von
o statischen Berechnungen,
Konstruktionsplanen,
Ausflihrungszeichnungen,
Werkstattzeichnungen,
Aufmalfien,
Mengenermittlungen sowie
sonstigen Unterlagen, die fir die Abwicklung und Abrechnung der
Lieferungen/Leistungen erforderlich sind,
einschlieRlich aller Ergéanzungen und Anderungen.

O O O O O O

Hierzu gehdren auch alle

o Lichtpausen,

o Vervielfaltigungen,

o Datentrager, usw.

in der von der hbk gewinschten Anzahl.
die Gestellung von fiur die Leistungen erforderlichen Aufsichts-, Fach- und Hilfskraften;
die frachtfreie Anlieferung einschliellich Verpackung und deren frachtfreiem
Rucktransport.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Teile, auch die von der hbk beigestellten Teile,
abzuladen und unverzuiglich einer Prifung zu unterziehen; dies einschlie3lich der

o Gestellung der erforderlichen Hebe- und Transportmittel,
o Transport zur Verwendungsstelle,
o Zwischen- bzw. Einlagerung.

Treffen Lieferungen ein, ohne dass Baustellenpersonal des Auftragnehmers anwesend ist,
kann die hbk das Entladen und die Einlagerung auf Gefahr und Kosten des
Auftragnehmers vornehmen bzw. vornehmen lassen.
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Die Anlieferungen mussen gemaf Baufortschritt erfolgen.

e das Erstellen, der Anschluss, das Vorhalten und das Radumen der Baustelleneinrichtungen
und aller Gerate einschl. der Aufenthaltsrdume und der sanitaren Einrichtungen;
durch den Auftragnehmer haben ferner das Anklemmen an die bauseits beigestellte
Hauptunterverteilung, der Anschluss von Brauchwasser, die Beibringung von Druckluft
und Unterverteilungen einschlieBlich evtl. Umbauten zu erfolgen.

d) Ergebnisse von Besprechungen und Baustellenbegehungen sind vom Auftragnehmer
schriftlich festzuhalten.

Die Protokolle sind am Ende der Sitzung gemeinsam zu unterschreiben.
Die hbk behalt sich vor, im Einzelfall das Protokoll selbst zu erstellen.

e) Der Projektleitung/Bauleitung der hbk sind Tagesberichte jeweils spatestens am folgenden
Werktag einzureichen.

Die Tagesberichte missen mindestens Angaben enthalten Gber

¢ Anzahl und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskrafte getrennt nach Eigen- und

Fremdpersonal,

Arbeitszeit,

Wetter,

Temperatur,

Zahl und Art der eingesetzten GrofR3gerate,

Art und Ortlichkeit der ausgefiihrten Arbeiten,

Anordnungen der hbk,

Abnahmen,

Prifungen,

Unfalle und

alle sonst wichtigen Vorkommnisse, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des

Auftrages oder fir behdrdliche Ermittlungen von Bedeutung sein kénnen.

f) Der Auftragnehmer hat den zustandigen Projekt-/Bauleiter der hbk rechtzeitig vor Ausfiihrung
von allen wichtigen Arbeiten in Kenntnis zu setzen.

g) Einhaltung des Terminplans (Liefer- und Leistungstermine)

Der von der hbk genehmigte Terminplan gemaf § 3.2.c) ist ein den Auftragnehmer bindender
Vertragsbestandteil.

Uber drohende Terminiiberschreitungen, hat der Auftragnehmer die hbk unverziglich zu
informieren und alle erforderlichen Mallinahmen zu benennen, die ergriffen werden mussen,
um die Einhaltung von Einzelfristen, Zwischen- und Endterminen sicherzustellen; hierzu
gehdren auch Mallnahmen gegen Witterungseinflisse einschliellich Frost und Schnee.

Sind diese TerminUberschreitungen vom Auftragnehmer zu vertreten, hat dieser alle
erforderlichen Mafinahmen zur Einhaltung von Einzelfristen, Zwischen- und Endterminen auf
seine Kosten durchzufiihren.

Die hbk hat das Recht, auch die Liefer- und Leistungstermine der Unterlieferanten des
Auftragnehmers zu Uberpriifen. Der Auftragnehmer hat seine Unterlieferanten entsprechend
zu verpflichten.

Sind provisorische Arbeiten und Lieferungen zur Einhaltung der Liefer- und/oder
Leistungstermine erforderlich, hat der Auftragnehmer deren Kosten zu tragen, insofern diese
vom Auftragnehmer oder seinen Unterlieferanten zu vertreten sind.

Sofern die hbk Anderungen an der Lieferung/Leistung wiinscht, wird der Auftragnehmer sie
ohne Terminverschiebung durchfiihren. Sollte eine Terminverschiebung durch die Anderung
erforderlich sein, so hat der Auftragnehmer dies unverzuglich mitzuteilen, mit der hbk neue
Termine zu vereinbaren und den Terminplan entsprechend anzupassen.

Nacht-, Schicht- sowie Mehrarbeit kann die hbk ausdriicklich zur Abkirzung der vereinbarten
Termine anordnen. Der Auftragnehmer hat die hierfur erforderlichen behérdlichen
Genehmigungen einzuholen.

Sonntags- und Feiertagsarbeit kann die hbk ausdriicklich zur Abwendung von Gefahr im
Verzug anordnen.

|
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(Drohende) Behinderungen mussen der hbk unverzuglich nach Bekanntwerden schriftlich
mitgeteilt werden. Dies gilt auch fur Behinderungen, die der hbk bereits mindlich mitgeteilt
wurden, oder von denen der Auftragnehmer annimmt, dass sie die hbk bereits kennen kénnte.

bearbeitung

h) Einhaltung der vertraglich vereinbarten Qualitat

Far die zu erbringenden Lieferungen/Leistungen gelten die Mal3toleranzen der EN-, DIN bzw.
AGI-Blatter als Mindestanforderung.

Der Auftragnehmer hat selbststandig Qualitdtskontrollen zur Gewahrleistung einer
vertragsgemafen Leistung durchzufiihren.

Die Priifergebnisse sind der hbk umgehend und vollstandig zur Verfligung zu stellen. Die hbk
kann unabhangig davon auch eigene Priifungen von Planungsleistungen und von Materialien
wahrend der Fertigungszeit durchfuhren. Das hierzu erforderliche Gerat sowie den Zugang zu
Prifung und Probeentnahme hat der Auftragnehmer ihm unentgeltlich zur Verfligung zu
stellen.

Soweit die Qualitat der gepriften Teile nicht den vertraglichen Anforderungen entspricht,
Ubernimmt der Auftragnehmer alle Kosten der Prifung, der Nachbesserung sowie etwaige
Kosten weiterer Untersuchungen und gutachterlicher Stellungnahmen.

Der Auftragnehmer wird seine Subunternehmer und Lieferanten entsprechend verpflichten.

2. Vorleistungen, Planung

a) Nach Abstimmung mit dem Auftragnehmer behalt sich die hbk vor, einzelne Eigenschaften der
Lieferungen (z.B. Fabrikat, Typen etc.) und/oder einzelne Lieferungen/Leistungen zu
bestimmen, vorzuleisten oder beizustellen. Erhebt der Auftragnehmer gegen diese
Festlegungen, Vorleistungen oder Beistellungen keine Bedenken, bleibt er auch in diesem Fall
fur die Vertragserfillung verantwortlich. Die Bedenken sind schriftlich gegenulber der hbk zu
erheben und zu begrinden.

b) Der Auftragnehmer prift vor Montagebeginn die von der hbk oder Dritten erbrachten
Vorleistungen daraufhin, ob die fir seine ordnungsgemafe Montage erforderlichen
Voraussetzungen gegeben sind. Mit Aufnahme der Arbeiten erkennt der Auftragnehmer die
ordnungsgemale Ausfliihrung der Vorleistungen an.

Etwaige Einwande hat der Auftragnehmer unverziiglich schriftlich gegeniiber der hbk geltend
zu machen. AusschlieBlich, wenn der Auftragnehmer vor Aufnahme der Arbeiten auf den
Mangel der Vorleistung schriftlich hingewiesen hatte oder, wenn er den Mangel auch bei
sorgfaltiger Prifung nicht erkennen konnte, werden nachtragliche Einwendungen
bericksichtigt.

In diesem Fall hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf zusatzliche Vergutung (vgl. das
Nachtragsmanagement in § 6) sowie die Anpassung des Terminplanes.

c) Unmittelbar nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer auf der Grundlage der Bestellung
einen Terminplan aufzustellen und der hbk zur Genehmigung vorzulegen.

Anderungen des Terminplans sind nur durch schriftliche Vereinbarung zulassig.

d) Vor Beginn der Arbeiten sind der hbk die statischen Berechnungen, die Konstruktionsplane,
die Werkstattzeichnungen und die Ausfliihrungszeichnungen zur Genehmigung so rechtzeitig
einzureichen, dass der hbk eine angemessene Frist flr die Priifung verbleibt und notwendige
Anderungen noch beriicksichtigt werden kénnen. Die technische Bearbeitung ist auf die
Ausflihrungstermine abzustimmen. Die technische Bearbeitung muss so erfolgen, dass die
Konstruktionen fiir die hbk wirtschaftlich sind und dem Stand der Technik entsprechen.
Planerische Vorgaben der hbk sind dabei zu berlcksichtigen.

e) Die Prifung der eingereichten Unterlagen erfolgt durch die hbk mit Ausnahme der statischen
Unterlagen, deren Priifung durch das zustandige Bauaufsichtsamt oder einen behdrdlich
zugelassenen Prifingenieur vorgenommen wird.

Der Auftragnehmer ist dafir verantwortlich, dass alle vom Prufingenieur vorgenommenen
Anderungen berucksichtigt werden.

Die Anderungen der entsprechenden Zeichnungen/Plane, Berechnungen usw. sowie die
Neuanfertigung von Lichtpausen hat der Auftragnehmer unentgeltlich durchzuflhren. Das
gleiche gilt fir Anderungen durch die hbk, sofern der Auftragnehmer sich nicht darauf berufen
kann, dass die Anderungen weder erforderlich noch sachdienlich sind. Die genehmigten
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Zeichnungen/Plane mussen der Projekt-/ Bauleitung der hbk vor Beginn der Arbeiten
vorliegen.
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f) Erbringt die hbk eigene Planungsleistungen, erfolgt dazu in den anderen Angebots- und
Vertragsunterlagen eine entsprechende Beschreibung.

g) Die der Konstruktion oder Ausflihrung der Lieferung/Leistung zugrundeliegenden
Zeichnungen/Plane sind der hbk in der gewiinschten Ausfihrung und Anzahl elektronisch und
in deutscher Sprache zur Verfiigung zu stellen.

h) Zeichnerische Ausarbeitungen sind mit Hilfe von CAD-Anlagen anzufertigen. Zusatzlich
werden der hbk zur Prifung der zeichnerischen Ausarbeitungen entsprechende Lichtpausen,
Grol3kopien oder Zeichnungen in elektronischer Form auf Datentrdgern Ubergeben.

i) Der Auftragnehmer flhrt kontinuierlich aktualisierte Planverzeichnisse, aus denen alle
wesentlichen Angaben zu Inhalten, Indizes, Erstell(er)daten, Verteilerdaten etc. hervorgehen.
Die in den Planverzeichnissen enthaltenen Informationen haben sich mit den Angaben in den
jeweiligen Plankdpfen zu decken.

Aktualisierungen der Planverzeichnisse sind der hbk umgehend zur Verfligung zu stellen.

j) Der Baustelleneinrichtungsplan mit Angaben zu den fir die Ausfiihrung des Auftrags
bendtigten Flachen und Raumanspriichen, aufgeschliisselt nach Baubuden, Werkstatten,
Materiallagerung u.a., ist der hbk unverziglich nach Vertragsunterzeichnung einzureichen.

Baustelleneinrichtungen, Maschinen, Gerate, Gerlste, Materialien, Bauteile usw. kann der
Auftragnehmer nur im Einverstandnis der hbk oder ggf. mit Zustimmung der zustandigen
Baubehorde aufstellen bzw. lagern.

Er ist gehalten, sie auf Verlangen umzulagern, insbesondere, wenn sie den Fortgang der
Arbeiten storen.

Anderungen des gemeldeten Bedarfs und Anderungen der Entfernungen (z.B. zwischen
Baustelleneinrichtung und Montageplatz) durch die hbk berechtigen nicht zu Mehrforderungen
oder Terminanpassungen.

k) Ebenfalls vom Auftragnehmer einzureichen, ist die dem Angebot zugrundeliegende
Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag. Diese dient als Hilfsmittel im Fall einer
spateren Priifung etwaiger Nachtrage gemaf § 6 und ist von der hbk verschlossen
aufzubewahren. Der Umschlag ist von der hbk nicht ohne Beisein des Auftragnehmers zu
offnen.

3. Nebenleistungspflichten

a) Fur den Auftragnehmer erkennbare Unvollstandigkeiten oder Fehler im Leistungsverzeichnis
hat der Auftragnehmer der hbk unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

b) Sind vorbezeichnete Unvollstandigkeiten oder Fehler vor Vertragsschluss fur den
Auftragnehmer erkennbar gewesen und hat er eine entsprechende Anzeige an die hbk
unterlassen, kann dieser keinen Anspruch auf Ersatz der daraus resultierenden
Mehraufwendungen oder eine Anpassung des Zeitplans geltend machen.

c) Der Auftragnehmer hat sich vor Vertragsschluss uber die értlichen Gegebenheiten (wie z.B.
Anfahrtswege, Platz- und Bodenverhaltnisse, Leitungen, Anschlisse, Kanale und sonstige
Anlagen oder Einrichtungen) zu informieren und diese im Rahmen seines Angebots sowie bei
der Erbringung seiner Leistung zu bericksichtigen.

Das gilt auch fir Umfang, GréRe und Gewicht der Anlieferungen, die sich nach den bei der
hbk vorhandenen Gegebenheiten, insbesondere Transportwegen, Lichtraumprofilen und nach
den ggf. von der hbk zur Verfligung gestellten Hebewerkzeugen zu richten haben.
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d) Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Dokumentationspflicht von allen ausgefiihrten
Bauteilen Bestands- und/oder Revisionszeichnungen mit einem dazugehorigen
Planverzeichnis anzufertigen, wobei die Zeichnungen hierbei den Endzustand der Bauteile
und Anlagen erfassen sollen und zumindest die Revisionszeichnungen der TGA in farbiger
Ausfertigung zu erstellen sind. Die Unterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen und
gehen in das Eigentum der hbk Gber.

Die Unterlagen hat der Auftragnehmer der hbk vor Stellung der Schlussrechnung
einzureichen.

Die vorbezeichneten Unterlagen sind der hbk 3-fach, sortiert, und in Papierform in Ordnern zu
Ubergeben. Zeichnerische Unterlagen sind ferner 1-fach auf Datentragern im DXF-Format
oder einem sonstigen, mit der hbk abgestimmten Format beizufigen.

e) Uberdies hat der Auftragnehmer

e seine Lieferungen/Leistungen sowie die mit diesen im Zusammenhang stehenden
Anlagen vor auBeren Beeintrachtigungen (z.B. Witterungseinflissen) zu schitzen.

e die fir die Ausfiihrung der Arbeiten geltenden gesetzlichen, behérdlichen und
sonstigen Vorschriften einzuhalten, dies grundsatzlich auf eigene Kosten.

e dafir zu sorgen, dass der Betrieb der hbk nicht beeintrachtigt wird; das Betreten von
Betriebsanlagen und Betriebsraumen ist nur mit vorheriger Zustimmung der
Betriebsleitung gestattet.

e der hbk vor der Abnahme die gesamte Dokumentation des Auftragnehmers in der
vereinbarten Ausfertigung zu Ubergeben.

e von der hbk im Einzelfall auf Wunsch zur Verfiigung gestellte Gerate vor jeder
Inbetriebnahme sorgfaltig auf ihre Gebrauchsfahigkeit und Tauglichkeit zu tGberprifen.
Soweit er diese Priifungspflicht verletzt, trifft ihn die Verantwortung fiir die Gefahren
der Benutzung.

o die Verkehrssicherungspflicht fur alle Gefahren zu Gbernehmen, die sich aus den
vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen. Die
durch die Arbeiten erforderlichen Strallenverkehrsmafinahmen sind nach der
Strallenverkehrsordnung, im 6ffentlichen Verkehrsraum in Abstimmung mit dem
StralRenverkehrsamt und ggf. der Polizei zu treffen, wahrend der Bauzeit zu
unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen.

e im Interesse anderer Unternehmen nach Zustimmung der Projektleitung/Bauleitung
der hbk Anderungen an Ristungen gegen entsprechende Kostenerstattung
durchzuflhren. Die Regelungen zum Nachtragsmanagement in § 6 findet
Anwendung.

e auf Verlangen der hbk, Ristungen auch lber die eigene Benutzungsdauer hinaus
anderen Unternehmern zu belassen; dies gegen Kostenerstattung.

e den Auf- und Abbau von Ristungen rechtzeitig mit der Projektleitung/Bauleitung der
hbk zu vereinbaren, damit die Auslegung sowie die Mit- und Weiterbenutzung durch
Dritte abgestimmt werden kénnen.

e die Baustelle, die Arbeitsplatze und die Baustelleneinrichtungen, einschl. der
sanitédren Anlagen taglich ordnungsgemaf zu reinigen. Insbesondere sind alle Abfalle,
Restmaterialien usw. von der Baustelle umweltvertraglich zu entfernen und ggf. ist
durch den Auftragnehmer der Nachweis ordnungsgemafer Entsorgung zu fuhren. Bei
Nichtbefolgung trotz Mahnung und Fristsetzung kann die hbk die vorgenannten
MaRnahmen auf Kosten des Auftragnehmers durchfiihren lassen.

o die Baustelle bei Beendigung der Arbeiten der Projekt-/Bauleitung der hbk
ordnungsgemaf zu Ubergeben.

4. Der hbk obliegt die Festlegung der zwei Hauptachsen sowie des Hohenfestpunktes; die
weitere Vermessung ist Sache des Auftragnehmers. Vermessungspunkte und Grenzsteine
dirfen nicht entfernt werden.
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§4 Ausfuhrung
1. Weisungsrecht der hbk

Der Auftragnehmer und sein Personal haben den Vorschriften und Anordnungen der Projekt-/
Bauleitung der hbk Folge zu leisten.

Halt der Auftragnehmer Anordnungen flir unberechtigt oder unzweckmaRig, so hat er seine
Bedenken schriftlich gegentber der hbk geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf
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Verlangen auszuflihren, wenn nicht gesetzliche oder behérdliche Bestimmungen
entgegenstehen, Uber die die hbk ausreichend zu unterrichten ist.
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2. Benennung von Ansprechpartnern
a) Koordinator Auftragsabwicklung

Gegenuber der hbk hat der Auftragnehmer einen entscheidungsbefugten Koordinator aus
seinem Unternehmen zu benennen, der als Ansprechstelle fiir die gesamte
Auftragsabwicklung fungiert.

b) Fachkraft fir Arbeitssicherheit

Des Weiteren benennt der Auftragnehmer eine Fachkraft fur Arbeitssicherheit, die auch die
sicherheitstechnische Koordination mit und unter involvierten Subunternehmern zu bewirken
hat.

c) Bauleitung

Ebenso hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einen sachverstandigen,
verantwortlichen Bauleiter sowie dessen Vertreter zu benennen. Der Bauleiter sowie sein
Vertreter haben die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu beherrschen. Ein nachtraglicher
Austausch dieser Personen ist nur mit vorheriger Zustimmung der hbk zulassig. Die
Zustimmung darf durch die hbk nur unter Anfliihrung der maf3geblichen Griinde verweigert
werden.

Der Bauleiter und ggf. sein Vertreter haben die Projekt-/Bauleitung der hbk bei der
Koordinierung zu unterstiitzen. Wahrend der Arbeitszeit missen der Bauleiter oder sein
Vertreter jederzeit auf der Baustelle erreichbar sein.

Ein Austausch des Bauleiters erfolgt nur mit schriftlicher Zustimmung der hbk. Die
Zustimmung darf durch die hbk nur unter Anflihrung der mafigeblichen Griinde verweigert
werden.

3. Personaleinsatz auf der Baustelle

a) Die vom Auftragnehmer fur die Ausfiihrung der Leistungen gestellten Personen missen Uber
die notwendigen Erfahrungen verfligen und sind fir den sicheren Betrieb der Baustelle, die
Tauglichkeit der Gerate, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, die Durchfiihrung
der Arbeiten und die Beachtung aller bestehenden Vorschriften voll verantwortlich.

b) Nach Ansicht der hbk ungeeignetes oder die Anordnungen der Projekt-/Bauleitung nicht
befolgendes Personal hat der Auftragnehmer auf Verlangen der hbk sofort von der Baustelle
abzuziehen und qualifizierten Ersatz zu stellen.

c) Insbesondere beim Einsatz von auslandischen Arbeitskraften steht der Auftragnehmer dafiir
ein, dass deren Beschaftigung den gesetzlichen und behoérdlichen Bestimmungen in der
Bundesrepublik Deutschland entspricht.

d) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die tagliche Arbeitszeit, die Anzahl und Qualifikationen
der Arbeitskrafte mit der Projekt-/Bauleitung der hbk abzustimmen.

4. Arbeitsbedingungen

Die Arbeiten finden unter Bedingungen statt, wie sie beim Bau, bei Erweiterungen oder bei
Reparaturen von Metallbearbeitungseinrichtungen und -anlagen tblich sind, ggf. unter
Berlicksichtigung des laufenden Betriebes.

Hierbei ist insbesondere die Gleichzeitigkeit verschiedener Arbeiten und die Belange anderer
Unternehmen zu beachten.

5. Baustelleneinrichtung und Beeintrachtigungen infolge baulicher Tatigkeiten

a) Betreffen die Arbeiten des Auftragnehmers Bauten, Bauteile, Anpflanzungen, Kabel,
Leitungen, Kanale, Gitterroste und/oder sonstige Anlagen oder Einrichtungen der hbk oder
Dritter, tragt der Auftragnehmer hinsichtlich deren Erhaltung die Verantwortung. Sollten
Schutzmalnahmen erforderlich sein, sind diese vom Auftragnehmer zu treffen.

b) Der urspringliche Zustand der unter a) bezeichneten Anlagen und Einrichtungen ist nach
Abschluss der Arbeiten wiederherzustellen.

c) Beschadigungen der unter a) bezeichneten Anlagen und Einrichtungen sind vom
Auftragnehmer nach Abstimmung mit der hbk unverziiglich zu beheben.
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d) Soweit es erforderlich ist, auf dem Baustellengelédnde zur Durchfiihrung der Leistungen
besondere Fahrtwege herzustellen, hat der Auftragnehmer diese MaRnahmen mit der Projekt-
/Bauleitung der hbk abzustimmen und eigenstandig durchzufthren.

e) Das Aufstellen von Bauschildern bedarf der schriftlichen Einwilligung der hbk.

§5 Preise

1. Mit den vereinbarten Preisen sind die vertraglich bestimmten Lieferungen/Leistungen im
gesamten Leistungsumfang, also einschliel3lich der unter § 3 bezeichneten
Leistungsanforderungen, abgegolten, im Besonderen sind dies auch:

e Lohnkosten und Lohnnebenkosten aller Art einschl. Auslésungen, Wegegelder,
Reisekosten, Kosten fur die Unterbringung auswartiger Arbeitskrafte;

e samtliche Gemeinkosten und Zuschlage des Auftragnehmers;

o Kosten aus Erschwernissen und Behinderungen, insbesondere verursacht durch
Witterungseinfliisse, einschliellich Frost und Schnee, Arbeiten anderer Unternehmer,
eventuelle Arbeits- und Montageunterbrechungen sowie Kosten fir die Ausfiihrung von
Restarbeiten zu einem spateren Termin, soweit auf diese nicht die Regelungen des
Nachtragsmanagements (vgl. unter § 6) Anwendung finden.

2. Die vereinbarten Preise sind fir die gesamte Vertragslaufzeit festgeschriebene Festpreise.

3. Die hbk behalt sich bei Vereinbarung eines Einheitspreisvertrages vor, die Mengenansatze
einzelner Positionen des Leistungsverzeichnisses zu andern oder einzelne Positionen und
Titel entfallen zu lassen.

Die hbk kann in diesen Fallen eine Anderung der Preise nur verlangen, wenn die
Endabrechnungssumme um mehr als 10% von dem vorlaufigen Gesamtauftragswert nach
unten abweicht.

Bei einer Uberschreitung der Endabrechnungssumme um mehr als 10% kénnen auf
Verlangen des Auftragnehmers neue Preisverhandlungen gefuihrt werden.

4. Fir Kosten durch die Verlagerung von durch den Auftragnehmer wahrend der Bauzeit in
Anspruch genommenen Flachen kommt die hbk nur in Form einer gesonderten Vergitung als
Nachtrag gemaf § 6 auf, wenn diese dem Auftragnehmer von der hbk fir die gesamte
Bauzeit ausdricklich schriftlich zugesichert wurden.

5. Um das Mengenrisiko des Auftragnehmers zu mindern, hat der Auftragnehmer das Recht, der
hbk die fixen Baustellengemeinkosten als Pauschale und besondere Position anzubieten.

6. Hat ein Auftragnehmer bei einem Einheitspreisvertrag die Mengenansatze seines Angebots
selbst ermittelt und diese dndern sich, so kann der Auftragnehmer keine Anderung der Preise
fordern; bei einem Pauschalpreisvertrag kann der Auftragnehmer keine Vergutung fur die
Mehrmenge beanspruchen. Die Regelungen des Nachtragsmanagements gemal § 6 dieser
Bedingungen finden in diesen Fallen keine Anwendung.

7. Sind Einheitspreise vereinbart, gelten diese auch fir anders bezeichnete, baulich aber gleiche
oder vergleichbare Leistungen anderer Bauteile, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nur
fur ein Bauteil mit bestimmter Bezeichnung vorgesehen sind.

8. Ordnet die hbk zur Wahrung des Terminplans gemaf § 3.1.g) Nacht-, Sonntags-, Feiertags-,
Schicht- und/oder Mehrarbeit an, vergltet die hbk die Lohnzuschl&ge und die vereinbarten
Lohnzusatzkosten nur gemaR vertraglicher Vereinbarung.

9. Im Ubrigen gelten die Regelungen im Nachtragsmanagement gemaR nachfolgend § 6.

§ 6 Nachtragsmanagement

1. Werden im Rahmen der Auftragsabwicklung MaRnahmen und/oder zusatzliche
Lieferungen/Leistungen erforderlich, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht erkennbar
waren oder werden solche nachtraglich von der hbk verlangt, legt der Auftragnehmer der hbk
vor Ausflihrung entsprechende Nachtragsangebote und priiffahigen Kalkulationsunterlagen flr
die Lieferungen und Leistungen vor.

Hierbei sind die Nachtragsangebote so zeitig bei der hbk einzureichen, dass diese noch vor
Ausfiihrung der zuséatzlichen Lieferungen/Leistungen zur Prifung und Entscheidung der
Angebote in der Lage ist.

Bei der Kalkulation der Nachtragspreise ist der Mal3stab der Urkalkulation des Hauptauftrags

anzuwenden.
|
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Zur Uberpriifung dieser Kalkulation ist die hbk, nach entsprechender Aufforderung durch den
Auftragnehmer und im Beisein dessen, befugt, die ihr gemaf § 3.2.k) Gbermittelte
Urkalkulation heranzuziehen.

bearbeitung

2. Gehen vom Nachtragsangebot Risiken oder negative Konsequenzen (z.B. insbesondere
hinsichtlich Qualitat, Terminen und/oder Kosten) fur die hbk bzw. den urspriinglichen Auftrag
aus, hat der Auftragnehmer auf diese ausdriicklich hinzuweisen.

3. Eine Beauftragung der Nachtragsangebote durch die hbk erfolgt ausschlief3lich schriftlich.

4. Fur Nachtrage gelten die Bedingungen und Vereinbarungen des bestehenden Hauptvertrages
einschlieRlich aller gewahrten Nachlasse.

5. Sollte eine schriftliche Beauftragung des Nachtrags in Einzelféllen nicht vor der Ausfuhrung
moglich sein, zeigt der Auftragnehmer dies der Projekt-/Bauleitung der hbk an und fuhrt die
erforderlichen zusatzliche Lieferungen/Leistungen aus. Hierbei hat der Auftragnehmer ein
besonderes Augenmerk auf die Interessen der hbk zu legen und diese vor Risiken und
Nachteilen zu schitzen.

Die Beauftragung entsprechender Leistungen sowie deren angemessene Konditionen sind
unverzlglich durch eine entsprechende Nachtragsvereinbarung zu dokumentieren.

§ 7 Stundenlohnarbeiten

1. FUr Leistungen in Form von Stundenlohnarbeiten ist zwingend eine die Leistungen
abdeckende, schriftlich geschlossene Stundenlohnvereinbarung zwischen Auftragnehmer und
hbk erforderlich.

2. Die geleisteten Stunden mussen taglich von der Projekt-/Bauleitung der hbk bescheinigt
werden. Es werden nur die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden anerkannt.

Geruste, Gerate, Maschinen, Werkzeuge und dgl. sind mit ihrer Einsatzdauer werktéglich in
doppelter Ausfertigung aufzulisten und der hbk zur Genehmigung vorzulegen. Ausschlief3lich
mit der Unterschrift der Projekt-/Bauleitung der hbk wird der Einsatz der aufgeflhrten Gerate,
Maschinen, etc. bescheinigt.

3. Bei den Stundenlohnarbeiten ist die tagliche Arbeitszeit, auch bezliglich der Organisation des
Arbeitsablaufes, mit der hbk abzustimmen.

4. Mit der Unterzeichnung der hbk auf den Stundennachweisen ist keine Anerkennung einer
Zahlungsverpflichtung verbunden.

Die bescheinigten Arbeitsstunden werden nach den zur Zeit der Ausfihrung mit der hbk
vereinbarten Stundenléhnen zuziiglich eines vereinbarten Gemeinkostenzuschlages verglitet.

5. In den Gemeinkostenzuschlagen und/oder Verrechnungssatzen ist die Vergttung fur
Geschaftskosten und Gewinn, sowie alle Gemeinkosten, Kosten fir tbliches Handwerkszeug,
Kleingerate, Lohnnebenkosten, Fahrgeld/Fahrzeit und Auslésung enthalten.

Erschwerniszulagen werden nur zu den vereinbarten Satzen vergiitet.

6. Fir Nacht-, Sonntags-, Feiertags-, Schicht- und Mehrarbeit gelten die Regelungen der § 3.1.9)
sowie § 5.8.

7. Der gesetzliche Vorsteuerabzug fiir Reisekosten (Auslésung und Fahrtkosten) ist nach der
jeweiligen gesetzlichen Regelung in den Rechnungen auszuweisen.

8. Erfordern Stundenlohnarbeiten die Benutzung besonderer Werkzeuge und anderer Gerate
und Einrichtungen, so werden diese Kosten nur vergitet, wenn dies vor Arbeitsbeginn
schriftlich vereinbart wurde, und die Nutzung von der hbk detailliert bestatigt wurde.

9. Kleinmaterialien, Werkstoffe, Bauhilfs- und Betriebsstoffe sind der hbk anzugeben, soweit sie
die hbk nicht kostenlos beistellt, sind sie zu den vereinbarten Preisen bzw. in Ermangelung
dieser zu Ublichen Satzen abzurechnen.

Die Kosten fiir vorschriftsmaRige Arbeitskleidung sind mit dem Stundensatz abgegolten.

10. Fihrt der Auftragnehmer an einem Tag - bezogen auf die im Vertrag festgeschriebene
regelmaRige kalendertagliche Arbeitszeit - mehr als 50 % Vertragsarbeiten durch und werden
die Vertragsarbeiten durch Stundenlohnarbeiten erganzt, so werden fur die
Stundenlohnarbeiten keine Ausldsungen, Fahrgelder/Fahrzeiten usw. vergutet.

11. Durch ausreichendes und qualifiziertes Personal sowie durch Einsatz geeigneter Stoffe und

Gerate ist die schnellstmégliche Fertigstellung der Stundenlohnarbeiten zu sichern.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Wird ungeeignetes oder sdumiges Personal eingesetzt, wodurch ein unverhaltnismafig hoher

Zeitaufwand entsteht, so kann die hbk die Stundenzahl kiirzen oder die Bescheinigung
verweigern.

bearbeitung

Uber das eingesetzte Personal ist ein Namensverzeichnis mit Ausweis der
Qualifikationsbezeichnung einzureichen.

§8 Abnahme

1. Fordert der Auftragnehmer eine Abnahme, so hat die hbk diese binnen maximal 18
Werktagen durchzufihren.

2. Die Abnahme wird im Beisein der hbk durchgefihrt und in einem Abnahmeprotokoll der hbk
bestatigt.

3. Vor Beginn der Abnahme der Anlagen und Maschinen gibt der Auftraggeber dem
Auftragnehmer Gelegenheit, die Anlage zu untersuchen und ggf. in den fur die Abnahme
erforderlichen ordnungsgemafen Zustand zu bringen und entsprechende Vorversuche
auszufihren.

4. Wegen wesentlicher Mangel kann die Abnahme bis zur Beseitigung dieser Mangel verweigert
werden.

Wegen unwesentlicher Mangel kann die Abnahme nicht verweigert werden.

5. Die hbk ist berechtigt fir im Abnahmeprotokoll protokollierte Mangel einen § 641 Abs. 3 BGB
entsprechenden Teil der Restzahlung einzubehalten.

6. Nach vorheriger Vereinbarung mit der hbk sind die erforderlichen Versuche und Messungen
vorzunehmen.

7. Werden aus Griinden, die im Risikobereich des Auftragnehmers liegen, weitere Abnahmen
erforderlich, so hat er alle damit verbundenen Kosten zu tragen.

8. Teilabnahmen werden nur in Ausnahmefallen und aufgrund besonderer schriftlicher
Vereinbarungen durchgefiihrt.

Die Nutzung bzw. Teilnutzung von Lieferungen/Leistungen stellen keine Abnahme der
Lieferungen/Leistungen dar.

9. Bei spater nicht mehr zuganglichen Leistungen muissen vor WeiterfiUhrung der Arbeiten
technische Freigaben erfolgen; sie dienen ausschlief3lich zur Feststellung eines
Bauzustandes.

Sie sind mit der hbk abzustimmen und stellen keine vorlaufige Betriebsiibernahme bzw.
Abnahme der Leistung dar.

§ 9 Abrechnung und Zahlungsbedingungen
1. Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung einzureichen.

Alle Rechnungen sind mit Nettopreisen auszustellen; die Umsatzsteuer ist gesondert
auszuweisen.

Die Abrechnungsunterlagen mussen so Ubersichtlich erstellt werden, dass sie manuell leicht
prufbar sind.

2. Jede Teilrechnung bzw. Zahlungsanforderung ist fortlaufend zu nummerieren und hat neben
der Bestellnummer die Auftrags-, Projektnummer oder Kostenstelle zu enthalten.

3. Sofern nichts Anderes vereinbart ist, tritt die Falligkeit erst nach Eingang einer prifbaren und
korrekten Rechnung ein, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt, zu dem der Auftragnehmer leistet.

4. Die hbk zahlt innerhalb von 21 Tagen nach Falligkeit unter Abzug eines Skontos von 3 %. Bei
einer Zahlung mittels Uberweisung ist der Zeitpunkt mafgeblich, zu dem das Konto der hbk
belastet wird.

5. Ein Zurickbehaltungsrecht des Auftragnehmers aufgrund noch nicht erfullter Forderungen des
Auftragnehmers gegenuber der hbk, besteht nur, wenn diese rechtskraftig festgestellt sind
oder auf demselben Vertragsverhaltnis beruht.

6. Die Wahl der Zahlungsart erfolgt durch die hbk.
7. Abrechnung von Aufmafauftragen:
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a) Hinsichtlich der Aufmafie und Abrechnungen gelten die Abschnitte (Abrechnung) der VOB/B
und die VOB/C, soweit nichts Anderes vereinbart ist.

b) Die Mazahlen, die in den Massenberechnungen, Leistungsnachweisen bzw. Rechnungen
wiederkehren, missen unmittelbar aus den Zeichnungen oder Aufmal3en zu ersehen sein.

c) Teilabrechnungen fur ausgefiihrte Leistungen werden von der hbk nur auf Basis von gepriften
Abrechnungsunterlagen, insbesondere Massenberechnungen, Stlicklisten, Zeichnungen usw.
zu erfolgen.

d) Die fur die Abrechnung notwendigen Feststellungen und AufmalRe sind entsprechend dem
Leistungsfortschritt vom Auftragnehmer mit der Projekt-/Bauleitung der hbk durchzufiihren.

e) Alle von den urspringlichen Ausfiihrungszeichnungen abweichenden MalRe bzw. die zu
verrechnenden Massen, die spater nicht an Ort und Stelle nachgepriift werden kénnen, sind in
Zeichnungen oder in Aufmalblattern mit entsprechenden Skizzen gemeinsam schriftlich
festzuhalten.

bearbeitung

Wird letzteres versaumt, so erfolgen die Freilegung oder sonstige Nachpriifungen auf Kosten
des Auftragnehmers.

f) Beiim Rahmen der Vergabe terminierten Zahlungsraten sind die Teilzahlungen jeweils
spatestens 4 Wochen vor dem vereinbarten Falligkeitstermin schriftlich bei der hbk
anzufordern.

g) Bei Auftragen, die nach Leistungsverzeichnis und Aufmal} abgerechnet werden, ist der
Auftragnehmer berechtigt, Lieferungen/Leistungen, sofern die jeweils abzurechnenden
Lieferungen/Leistungen 20% des vorlaufigen Bestellwertes bzw. EUR 10.000 Ubersteigen,
entsprechend dem Baufortschritt oder in Abstimmung mit der hbk losweise bzw.
abschnittsweise in Rechnung zu stellen (Teilrechnung).

Die Abschluss-/Restzahlung erfolgt nach Abnahme der Lieferungen/Leistungen und unter
Vorlage der Schlussrechnung (letzte Teilrechnung).

8. Lieferungen sind, soweit dies notwendig ist, vom Auftragnehmer verzollt und versteuert
einzufihren.

9. Bei Auftragen tber EUR 100.000 ist die hbk befugt, 5 % des Gesamtabrechnungswertes der
(Rest-)Zahlung - ohne USt. - fiir die Dauer der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche als
Sicherheit einzubehalten.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Sicherheitseinbehalt durch eine unbefristete
selbstschuldnerische Bankbiirgschaft eines offentlich-rechtlichen Kreditinstitutes oder - nach
Abstimmung mit der hbk - einer namhaften deutschen GroRRbank/Versicherung abzuldsen.

Fir die hbk besteht bzgl. des Sicherheitseinbehalts keine Anlegungs- und Verzinsungspflicht.

10. Die vereinbarten Falligkeitstermine fur Zahlungen verschieben sich bei Liefer-/
Leistungsverzdgerungen entsprechend.

11. Fur die Zeit einer Verzogerung ist die hbk berechtigt, seine Vorauszahlungen in Hohe der
gesetzlichen Zinsen gemaR § 288 BGB verzinst zu verlangen.

12. Soweit nicht vorstehend etwas Anderes geregelt ist, ist das Recht zur Forderung von
Abschlagszahlungen nach § 632a BGB ausgeschlossen, da Auftragnehmer der hbk
ausschlieBlich Unternehmer/-n und keine Verbraucher sind.

13. Zahlungen der hbk sind kein Anerkenntnis der fachgerechten und einwandfreien
Lieferung/Leistung.

§ 10 Eigentumsiubergang

1. Der Auftragnehmer steht dafur ein, dass er und seine Subunternehmer hinsichtlich der
Lieferungen/Leistungen verfiigungsbefugt sind.

2. Das Eigentum an den gelieferten Sachen geht auf die hbk Uber, sobald sie auf der Baustelle
bzw. an dem Bestimmungsort angeliefert sind.

3. Der Eigentumsibergang hat keine Bedeutung fir die Gefahrtragung, Mangelansprtiche und
Haftung. Der Auftragnehmer hat auch nach Eigentumsibergang mit Liefergegenstanden oder
deren Teilen sorgsam zu verfahren.
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4. Samtliche Unterlagen, insbesondere die zu liefernden Zeichnungen, die der Auftragnehmer
oder seine Subunternehmer zur Erbringung der Leistungen angefertigt haben oder durch
Dritte haben anfertigen lassen, werden Eigentum der hbk und kdnnen ohne Einschrankung fur
betriebliche Zwecke genutzt werden.

5. Der Auftragnehmer trifft in Vertrdgen mit Subunternehmern entsprechende Regelungen zum
Eigentumsibergang.

§ 11 Mangelanspriiche

1. Mangel sind unverziglich zu beheben.

2. Wenn die hbk Berechnungen, Konstruktionszeichnungen und/oder Ausfiihrungen des
Auftragnehmers genehmigt, schrankt dies die Nacherflllungspflicht und Verantwortung des
Auftragnehmers zur mangelfreien Leistung nicht ein.

3. Die Nacherfullungspflichten bestehen auch dann, wenn Mangel auf die Beschaffenheit der
Vorleistungen anderer Unternehmer zurlickzufiihren sind, gegen die der Auftragnehmer keine
Bedenken anmeldet oder die hbk Anderungen verlangt oder vornimmt, es sei denn, dass dies
gegen den schriftlich begriindeten Widerspruch des Auftragnehmers erfolgt.

4. Ist die Nacherfillung der hbk aufgrund der Baustellen-/Betriebsverhaltnisse nicht zumutbar, so
hat der Auftragnehmer auf Anforderung umgehend provisorische Mallinahmen, die die
Durchfiihrung der Baustelle/des Betriebes gewahrleisten, auf eigene Kosten vorzunehmen.

Die Beseitigung der Mangel ist durchzufiihren, sobald es die Baustellen- und/oder
Betriebsverhaltnisse bei der hbk gestatten.

5. Werden Teile an Anlagen/Maschinen im Rahmen der Nacherfiillung geandert oder durch
andersartige Teile ersetzt, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, auch die bereits vom
Auftraggeber erworbenen Reserveteile auf seine Kosten zu dndern oder auszuwechseln.

6. Bei Nachbesserungen oder Auswechslungen ist eine erneute Abnahme geman § 8
erforderlich.

§ 12 Pflicht zur Freistellung

Gegeniber Anspriichen Dritter, fir die der Auftragnehmer im Zusammenhang mit seiner
Lieferung/Leistung verantwortlich ist, hat der Auftragnehmer die hbk, deren Personal und die
von ihr eingeflihrten Personen von allen etwaigen Anspriichen Dritter freizustellen.

§ 13 Versicherungen

1. Der Auftragnehmer ist fir die Dauer der Vertragsbeziehung einschlie3lich Garantiedauer und
Gewahrleistungsfrist verpflichtet, folgende Versicherungen im industrietblichen Umfang und
gegen alle Gefahren abzuschliel3en:

e Transportversicherung,
e Montageversicherung einschliellich Auftraggeberrisiken.

Weiterhin hat der Auftragnehmer jeweils eine Haftpflicht- und Umwelthaftpflichtversicherung
unter Einschluss mittelbarer Schaden abzuschliefen und bis zum Ende der Verjahrungsfrist
fur Mangelanspruche aufrechtzuerhalten, und zwar bei zweifacher Maximierung p.a. mit einer
Mindestdeckungssumme von:

e EUR 2.000.000 je einzelnem Sach- und Vermdgensschadensereignis,
e EUR 2.000.000 fur Personenschaden je einzelner Person.

2. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer der hbk den Abschluss der Versicherungen, die
erfolgten Pramienzahlungen und den Deckungsumfang nachzuweisen.
Geringere Deckungssummen bedurfen der schriftlichen Zustimmung der hbk.

3. Fir Schaden, die die hbk betreffen, werden die zukinftig entstehenden Forderungen des
Auftragnehmers gegen die jeweiligen Versicherungen auf Verlangen der hbk im Voraus
abgetreten.

4. Fir eingesetzte Subunternehmer haftet der Auftragnehmer wie fiir eigenes Personal. Die
vereinbarten Versicherungssummen sind den Subunternehmern des Auftragnehmers vom
Auftragnehmer ebenfalls aufzuerlegen.
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§ 14 Wahrung gesetzlicher oder tarifvertraglicher Bestimmungen
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1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche Handlungen zu unterlassen, die zu einer
Strafbarkeit flihren konnen und geeignet waren, gegen ihn und die Geschaftsbeziehung mit
der hbk betreffenden Gesetze und Regelungen zu verstolRen.

Im Falle eines solchen VerstoRes steht der hbk, unbeachtlich aller weiteren Anspriiche, ein
fristloses Ricktritts- bzw. Kiindigungsrecht hinsichtlich aller mit dem Auftragnehmer und mit
diesem verbundenen Unternehmen bestehenden Rechtsgeschafte zu.

2. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, folgende Bestimmungen einzuhalten:

das Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG),

das Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmeriiberlassung (AUG) und
das Mindestlohngesetz (MiLoG) sowie

die seinen Betrieb betreffenden tariflichen Regelungen.

Der Auftragnehmer gewahrleistet, dass auch seine Nachunternehmer diesen Anforderungen
nachkommen und verpflichtet diese hierzu entsprechend.

Im Innenverhaltnis wird die hbk vom Auftragnehmer von samtlichen Anspriichen freigestellt,
die gegen die hbk geltend gemacht werden und zwar wegen eines VerstolRes des
Auftragnehmers, seiner Erfiillungsgehilfen oder Subunternehmer gegen obige Bestimmungen
sowie weitere - eine etwaige Haftung begriindende - gesetzliche Vorschriften.

§ 15 Sistierung/Kiindigung

1. Die hbk ist jederzeit berechtigt, das vollstandige oder teilweise Ruhen des Auftrages schriftlich
anzuordnen (Sistierung) oder den Auftrag - auch nach angeordnetem Ruhen - ganz oder
teilweise ohne Angabe von Grinden zu kindigen.

2. Im Falle einer Sistierung durch die hbk ist der Auftragnehmer zur Sicherung und
Aufbewahrung der von der Sistierung betroffenen Liefer- und Leistungsgegenstande bzw.
Arbeiten verpflichtet. In diesem Fall stehen dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Vergitung
der ihm aus der Sistierung entstandenen und nachgewiesenen Kosten sowie auf eine
Anpassung der vertraglich vereinbarten Termine zu.

3. Im Falle einer Kiindigung vergutet die hbk dem Auftragnehmer anteilig die bis zum Zugang
der Kiindigung vertragsgemal’ erbrachten Lieferungen/Leistungen auf der Grundlage der
vereinbarten Preise.

Daruber hinaus erhalt der Auftragnehmer von der hbk diejenigen angemessenen und
unabwendbaren Aufwendungen erstattet, die dieser im Hinblick auf den Auftrag vorgenommen
hat und die fiir den Auftragnehmer nicht anderweitig nutzbar sind. Einen entsprechenden
Nachweis Uber die Aufwendungen hat der Auftragnehmer der hbk zu erbringen.

Im Hinblick auf werkvertragliche Leistungen findet § 648 BGB Anwendung mit der MalRgabe,
dass der Anspruch auf Vergitung des Auftragnehmers gemaR § 648 Satz 2 BGB auf 10% der
auf den noch nicht erbrachten Teil der Lieferungen/Leistungen entfallenden vereinbarten
VergUtung beschrankt ist. Ein darlber hinaus gehender Vergltungsanspruch steht dem
Auftragnehmer nur zu, wenn diesem nachweislich hdhere Aufwendungen im Zusammenhang
mit der Bestellung/Beauftragung entstanden sind.

4. Das Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberuhrt.

§ 16 Verjahrung

1. Soweit nichts Anderes vereinbart ist, verjahren vertragliche Anspriiche, die der hbk gegen den
Auftragnehmer aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen,
drei Jahre nach Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit § 438 Abs. 1 Nr. 1 und/oder 2
BGB, §§ 478, 479 BGB oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB langere Fristen vorschreiben sowie in
Fallen der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit, bei einer vorsatzlichen
oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung durch den Auftraggeber oder bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels.

2. Die Verjahrungsfrist fir Anspriche und Rechte der hbk wegen Mangeln der
Lieferungen/Leistungen — gleich aus welchem Rechtsgrund — betragt vier Jahre.
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3. Der Anspruch auf Beseitigung der gertigten Mangel verjahrt in 2 Jahren nach Erhebung der
Méangelrtge, jedoch nicht vor Ablauf der Verjahrungsfrist gemaf Nr. 2.

4. Die Verjahrungsfrist beginnt bezlglich des zu einer Nacherfillung fihrenden Mangels mit
Abschuss der Nacherfullungsmalinahme von Neuem.

bearbeitung

In den Fallen der mangelhaften Nacherfullung beginnt die Verjahrungsfrist nicht erneut.

Der Ablauf der Verjahrungsfrist der Mangel ist ab der Mangelrige bis zur Abnahme der
jeweiligen Nachbesserungen bzw. Auswechselungen gehemmt.

5. Fir Anspruche des Auftragnehmers gegen die hbk wird die regelmafige Verjahrungsfrist auf
zwei Jahre ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn verkurzt. Dies gilt nicht fur
Schadensersatzanspriiche, fir die die gesetzliche Verjahrungsfrist gilt.

6. Langere gesetzliche Verjahrungsfristen zugunsten der hbk bleiben ebenso unberihrt wie
weitergehende Bestimmungen Uber die Hemmung, Ablaufhemmung und den Neubeginn von
Fristen.

§ 17 Schutzrechte

1. Der Auftragnehmer steht daflr ein, dass die Lieferungen/Leistungen fremden Patentschutz
und sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzen.

Er verpflichtet sich, die hbk gegenlber etwaigen Ansprichen Dritter klaglos zu stellen und fur
den hieraus entstandenen Schaden zu haften. Etwaige Lizenzgebihren trégt der
Auftragnehmer.

2. Zeichnungen, Muster oder schriftlichen Erlauterungen der hbk, sowie danach angefertigte
Waren dirfen Dritten ohne schriftliche Zustimmung der hbk nicht zuganglich gemacht werden;
dies gilt entsprechend fiir andere Unterlagen und Erkenntnisse der hbk, die dem
Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem Auftrag bekannt werden.

3. Mit dem Erwerb der Lieferung/Leistung erlangt die hbk das Recht, Instandsetzungen,
Anderungen oder dergleichen selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen.
Weiterhin ist die hbk berechtigt, Ersatzteile selbst herzustellen oder durch Dritte herstellen zu
lassen.

4. Alle bei der Planung und/oder Durchfiihrung der Lieferung/Leistung entstehenden
Erfindungen, Entwicklungen oder sonstigen Erkenntnisse des Auftragnehmers stehen diesem
und der hbk zur gleichberechtigten Verwertung zu, wenn die hbk an der Planung der Lieferung
der Leistung mitgewirkt hat. Erfindungen, die von Arbeitnehmern des Auftragnehmers und
Arbeitnehmern der hbk im Zusammenhang mit der Lieferung/Leistung gemacht werden, sind
unbeschrankt in Anspruch zu nehmen. Es erfolgt eine gemeinsame Abrede, sofern keine
andere Vereinbarung getroffen ist.

§ 18 Geheimhaltung

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle im Rahmen der geschaftlichen Verbindung zwischen
der hbk und dem Auftraggeber bekannt gewordenen Informationen, Kenntnisse und/oder
Unterlagen geheim zu halten, Dritten nur nach entsprechender Zustimmung der hbk
zuganglich zu machen und nur zum Zweck der Abwicklung der jeweiligen
Bestellung/Beauftragung zu verwenden.

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle als vertraulich einzustufenden Informationen wie z.B.
Unterlagen, Proben oder Muster nach entsprechender Aufforderung durch die hbk
unverzuglich an diese zurlickzugeben, ohne dass Kopien oder Aufzeichnungen
zurtckbehalten werden. Sollten entsprechende Informationen gemaf behdrdlicher
Anforderungen beim Auftragnehmer verbleiben mussen, bleiben solche Informationen von der
vorstehenden Regelung ausgenommen.

3. An Informationen der hbk stehen der hbk samtliche Eigentumsrechte sowie gewerbliche
Schutzrechte zu.

4. Vorgenannte Regelungen gelten vorbehaltlich individualvertraglich getroffener
Geheimhaltungsvereinbarungen.

§ 19 Verwertung des Auftrags zu Werbe- oder sonstigen Zwecken

1. Die Benutzung der Anfragen und Bestellungen zu Werbezwecken ist nicht gestattet.
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2. Jede Verodffentlichung Uber das Projekt, sei es in Wort und Bild, in Fachzeitschriften,
Werbeschriften usw. ist nur mit besonderer schriftlicher Zustimmung der hbk gestattet.
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§ 20 Datenschutz

1. Verantwortlicher fir die Datenverarbeitung bei der hbk metallbearbeitung GmbH,
MarkgrafenstraRe 9, D-95497 Goldkronach im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und
anderer Bestimmungen mit datenschutzrechlichem Charakter ist

Kai Ménch

hbk metallbearbeitung GmbH
Markgrafenstralie 9

D-95497 Goldkronach
Telefon: 09273-5010-0

Fax: 09273-5010-106

E-Mail: info@hbk-metall.com

2. Die hbk verarbeitet personenbezogene Daten — unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter — zur Abwicklung von Bestellungen sowie fiir eigene
Marketingzwecke im gesetzlich zulassigen Rahmen.

3. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten durch den Vertragspartner besteht nicht, sie
ist aber zur Erflillung der Vertragspflichten erforderlich.

4. Interessen eines Dritten werden mit der Datenverarbeitung nicht verfolgt, eine
Datenlibermittlung in Lander auf3erhalb der EU ist nicht vorgesehen. Empfanger der Daten
sind IT- und Service-Dienstleister und Zustellunternehmen zum Zwecke der
Vertragsabwicklung sowie Auskunfteien (z.B. Schufa) zum Zwecke von Bonitatspriifungen fir
den Fall, dass die hbk zur Vorleistung verpflichtet ist (z.B. Kauf auf Rechnung,
Lastschrifteinzug).

5. Die Rechtmalfigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 VO (EU) 2016/679
(DS-GVO).

6. Die hbk kann die personenbezogenen Daten des Auftragnehmers an weitere Empfanger, wie
etwa an Behorden zur Erflillung gesetzlicher Mitteilungspflichten, Gbermitteln.

7. Die hbk I6scht die personenbezogenen Daten ihrer Vertragspartner sobald sie fiir die unter
§ 1 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass
personenbezogene Daten fiir die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen den
Auftraggeber geltend gemacht werden kdnnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis
zu dreilBig Jahren). Zudem speichert sie die personenbezogenen Daten ihrer Vertragspartner,
soweit sie dazu gesetzlich verpflichtet ist.

8. Auftragnehmer kénnen unter der in Nr. 1 aufgefiihrten Adresse Auskunft Gber die zu lhrer
Person gespeicherten Daten verlangen. Darlber hinaus kénnen sie unter bestimmten
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung Ihrer Daten verlangen. lhnen kann
weiterhin ein Recht auf Einschrankung der Verarbeitung ihrer Daten, sowie ein Recht auf
Herausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.

9. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten als
Betroffener werden unter https://www.hbk-
metall.com/datenschutz/Datenschutzerklaerung hbk.pdf bereitgehalten.

10. Der Auftragnehmer hat die Méglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den unter Nr. 1
genannten Datenschutzbeauftragten der hbk oder an eine Datenschutzaufsichtsbehérde zu
wenden.

§ 21 Schlussbestimmungen

1. Schriftformerfordernis
Soweit in diesen Einkaufsbedingungen auf eine Schriftformerfordernis abgestellt wird, ist zur
Wahrung der Schriftform Textform (Brief, Fax, E-Mail etc.) ausreichend.

2. Keine Regelung zur Umkehr der Beweislast
Eine Umkehr der Beweislast ist mit diesen Einkaufsbedingungen nicht verbunden
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3. Giltigkeit und Beginn
Diese Einkaufsbedingungen fur allgemeine Lieferungen und Leistungen treten mit sofortiger
Wirkung in Kraft und ersetzen alle vorangegangenen Einkaufsbedingungen fur Bau- und
Montageleistungen.

4. Anwendbares Recht
Fir alle Rechtsbeziehungen zwischen den unter § 1 aufgefiihrten Vertragsparteien gilt
ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der
Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts.
Die Anwendung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen tber Vertrage Uiber den
Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) wird ausgeschlossen.

5. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Bayreuth. Die hbk ist jedoch daneben berechtigt, am Sitz des
Auftragnehmers Klage zu erheben.

Stand: Januar 2022
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